

招标工程量清单

招 标 人: _____

(单位盖章)

造价咨询人: _____

(单位盖章)

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称： 温江校区篮球场6、7号地塑料地面翻新项目

第1页 共2页

一、概述

本工程位于温江区寿安镇，其工作内容包含：拆除原篮球场硅PU面层、恢复硅PU篮球场塑胶面层（4mm厚）、人机配合移出并且恢复篮球架，具体详见工程量清单。

二、其他须说明事项：

- 2.1 施工现场实际情况：以现场踏勘情况为准。
- 2.2 交通运输情况：以现场踏勘情况为准。
- 2.3 自然地理条件：项目位于成都市中医药大学温江校区。
- 2.4 环境保护要求：满足成都市及当地政府对环境保护的相关要求。
- 2.5 其他未尽事宜：未尽事宜以国家规范、标准、法规为准。

三、编制依据

- 3.1 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)及各专业配套计量规范；
- 3.2 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件；
- 3.3 有关的规范、标准、技术资料；
- 3.4 施工现场实际情况、工程特点；
- 3.5 材料价执行2022年第10期成都市《工程造价信息》温江区价格，若温江区信息价上没有的材料，则按照其他地区材料价执行；若2022年第10期成都市《工程造价信息》上均没有的材料价则按市场价执行，以上材料价均为不含税的材料价；
- 3.6 其他相关资料。

四、有关费用的计算方法

- 4.1 地区人工费调整：根据川建价发〔2022〕14号文执行；
- 4.2 环境保护费、安全、文明施工费、临时设施费投标人按招标工程量清单中给定的金额进行填报，工程结算时按相关规定及其配套文件计算；
- 4.3 二次搬运等措施费由投标人自主报价；
- 4.4 规费投标人应按照招标人给定的金额进行填报，创优质工程奖补偿奖励费按相关部门规定，按实结算；
- 4.5 税金：按照2020定额配套文件规定，按9%计取；

五、工程质量、材料、施工等的特殊要求

- 5.1 工程质量要求：合格。
- 5.2 施工要求：按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。

六、其他需要说明的问题

- 6.1 本次招标控制价中所列的工程量根据现场篮球场实际面积进行计算；
- 6.2 招标控制价中建筑安装工程费用是依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）进行编制的，但工程量清单中个别项目计量单位为了便于工程计量与结算改变了计量单位；

总 说 明

工程名称： 温江校区篮球场6、7号地塑料地面翻新项目

第2页 共2页

- 6.3 在合同履行过程中，当工程量有误或工程变更导致取消或减少分部分项工程量清单项目，则取消的项目不进行工程计量和支付，无论任何原因引起的工程量的减少或增加，综合单价均不作调整。
- 6.4 投标报价应有投标人依据招标人提供的招标文件（含工程量清单等），结合施工现场实际情况、自然条件和投标人自身技术、管理水平、经营情况、机械设备以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明、工程造价管理机构发布的市场价格信息机本企业实际情况自行编制确定。
- 6.5 投标报价应是招标文件工程量清单全部工作内容的价格体现，具体包括分部分项工程量清单与计价表、措施项目费、规费、税金的合计金额一致。投标人对招标人的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。
- 6.6 投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制及任何其他影响报价的的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请不被批准；施工现场内部道路由投标人自行完成，排污（水）、取水由投标人自行完成并办理相关手续及承担相应费用；招标人提供的电源接驳点进入本工程红线范围内，接驳点后的所有费用（含电费）由投标人承担，投标人投标报价须综合考虑上述因素。
- 6.7 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，应充分考虑编制施工组织设计，以上状况所产生的各项费用，应在投标报价时综合考虑。沉降观测、水平位移、防火检测等（检）监测费用，投标人自行考虑，综合进入投标报价中。
- 6.8 工程量清单中标价的单价或金额，应包括人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润、税金、机械费等达到设计要求。
- 6.9 本工程量清单中所列项目的项目特征描述可能存在对附属相关工作的疏漏或不完整，投标人在投标报价时应结合工程施工图纸及现行施工验收规范的各项要求进行报价，该报价视为包括完成所有工序工作内容的全部费用。
- 6.10 建筑垃圾及生活垃圾不得滞留现场，应随生产清运，该费用投标人在投标报价时自行考虑进入投标报价中。
- 七、未尽事宜详见招标文件及施工合同。
- 八、运算软件：本工程量清单预算招标控制价运算采用宏业工程量清单计价软件。
- 九、金额（价格）均以人民币表示。
- 十、本工程的招标控制价为：138192.40元（本项目无暂列金，安全文明施工费1074.96元，规费683.00元）。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名

称： 温江校区篮球场6、7号地塑料地面翻新项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011608001001	原篮球场硅PU面层拆除	1. 铲除部位名称：原篮球场硅PU面层拆除 2. 铲除部位的截面尺寸：根据现场实际情况综合考虑，结算时不做调整 3. 包含垃圾清运 4. 其他：满足设计及规范要求	m ²	1332			
2	011103004002	硅PU篮球场塑胶面层（4mm厚）	1. 基层：面层施工前需先找平，找平费用包含在此项工作内容中，结算时不再单独计列 2. 面层材料种类：硅PU篮球场塑胶面层 3. 面层材料规格、颜色：厚度4mm，颜色满足标准篮球场要求 4. 划线：专业设备划线，线条满足标准篮球场要求 5. 其他：满足标准化学性能及业主要求 6. 硅PU球场材料符合上海团体标准T/310101002-C 003-2016《学校运动场地塑胶面层有害物质限量》的全项技术指标要求。 7. 硅PU球场材料ISO105-B 02：2014测试方法进行光照色牢度测试，要求级别达到6级及以上标准。 8. 硅PU球场材料依据ASTM G154-16& I S O 105-A02：1993/	m ²	1332			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名

称： 温江校区篮球场6、7号地塑料地面翻新项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			Cor. 2:2005测试方法进行光老化1500小时紫外辐射暴露测试，要求灰标等级达到4级及以上标准。 9. 硅PU球场依据EN14808：2005、EN12235：2004、EN14903：2006、EN14809：2005标准，冲击吸收、标准垂直变形、球的反弹率、滑动摩擦系数4项指标均达到国际篮联官方2014篮球规则-篮球设施一级场地指标要求。 10. 硅PU球场材料依据GB/T6739-2006标准《色漆和清漆 铅笔硬度法测定漆膜硬度》，要求铅笔硬度达到6H以上。 11. 硅PU球场材料具备中国环境标志产品 I 型认证并进入国家环保部与财政部联合颁发的当期（21期）政府环保产品采购清单目录。 12. 硅PU球场材料材料具备保险公司出具的《产品责任保险承保书》。 13. 提供硅PU球场材料生产企业针对本项目出具的质量承诺书。					
3	自编003	人机配合移出并且恢复篮球架	1. 名称:人机配合移出并且恢复篮球架 2. 在施工前将篮球架移到业主指	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 温江校区篮球场6、7号地塑料地面翻新项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额(人工费+机械费)					
1	011707001001	安全文明施工费			1074.96			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		80.44			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		197.44			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		307.13			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		489.95			
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬雨季施工增加费						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费						
合计					1074.96			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 温江校区篮球场6、7号地塑料地面翻新项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结 算 金 额（元）	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

规费、税金项目计价表

温江校区篮球场6、7号地塑料地面翻新项目\单项工程1【建筑与装饰工程

工程名称：】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			683.00
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		0.313	
合计					683.00

